采购需求
一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：
（一）采购标的需实现的功能或者目标
对2023-2024年度视频监控系统维护项目（第1包、第2包、第3包）进行监理，对维护工作进行检查，对运维效果进行评价，保证维护工作顺利开展。
[bookmark: _GoBack]（二）为落实政府采购政策需满足的要求
1. 促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购服务由小型或微型企业承接的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）
2. 监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。
3. 促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。
4. 鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
5. 鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：
无
三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：
（一）采购标的的数量 ：
	包号
	标的名称
	数量
	是否接受进口产品

	04
	监理
	1项
	否


（二）采购项目交付或者实施的时间和地点
1、采购项目（标的）实施的时间：合同签订之日起1年
2、采购项目（标的）交付的地点：采购人指定地点
四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求
（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求
为保证北京市公安局公安交通管理局的视频监控设备及系统等正常运转，减少设备及系统故障率。北京市公安局公安交通管理局现对视频监控系统中心设备维护、视频监控东区前端设备及配套设施维护和视频监控西区前端设备及配套设施维护的监理部分进行招标采购工作。
本包工程监理的主要工作为：按照合同的要求和有关规范，对2023-2024年度视频监控系统维护项目（第1包、第2包、第3包）的工作内容进行监理，包含驻场监理和外场监理两部分，对维护工作进行全程跟踪监督，对维护质量、进度、资金、变更等方面实施监督管理控制，对维护工作报告及相关文档进行梳理总结，提出维护工作整改意见与问题解决措施，协助采购人组织开展各项工作，保证系统安全稳定运行。
（二）采购标的需满足的服务期限要求
2023-2024年度视频监控系统维护项目维护期限为一年，本包合同有效期自合同签订后至本项目1至3包维护合同均到期之日为止。如遇1至3包合同提前终止，监理工作期限由双方协商确定。
五、采购标的的验收标准
详见第六章   拟签订的合同文本
六、采购标的的其他技术、服务等要求
1、项目质量控制
1.1、对本项目的质量进行查验，保证项目质量符合招标文件、国家相关标准规范；
1.2、针对本项目的特点提出监理日常检查方案，包括且不限于：运维日常监督检查，各阶段监理服务细则，审核和确认承包人/运维单位的配置管理方法、工程质量保证计划及质量控制体系、测试计划、项目管理方案、运维方案、管理方案，监理工作流程、制度和工作成果；
1.3、充分理解采购人运维要求和工作目标，对系统整体运维工作制定任务账单，每日更新反馈进展，确保数据真实、准确、全面；
1.4、对承包人/运维单位施工方案进行审核和确认；
1.5、每日对系统故障清查，核实故障总数，维护恢复时间核实，每周提供系统设备故障维护情况抽查报告，提供系统每周完好率报告；
1.6、每周对维护情况进行总结，收集、核实、确认违法监测设备维护明细，对承包人/运维单位的工程量进行审核；
1.7、详细理解掌握项目功能、要求和标准，协助承包人/运维单位和采购人，对设备功能测试、安装调试、系统运行进行把关；
2、项目进度控制
2.1、按照采购人工作要求，对承包人/运维单位的工作进度进行检查和监督；
2.2、按照合同要求，对项目合同签订、付款、提交文档材料、申请占道施工手续等内容的进度进行检查和监督；
2.3、按照采购人工作要求，在规定的时限内，及时反馈或提交工作进度、问题事项、数据报表、文档材料等相关内容；
2.4、审核承包人/运维单位的进度分解计划，对项目实施进度进行实时跟踪，并要求承包人/运维单位对进度计划进行动态调整，以确保项目的阶段和总体进度目标的顺利实施；
2.5、当工期偏离计划时，应及时指出，并提出对策建议，同时督促承包人/运维单位尽快采取措施并盯办整改结果符合合同要求。
3、项目成本控制
3.1、负责审核工程款支付的合规性；
3.2、协助采购人做好项目支付预算的现金流量表，参与付款前的项目完成量确认，将付款进度与项目质量及项目进度结合起来；
3.3、针对本项目特点提出合理可行的成本控制措施及运维绩效管理，运维绩效管理应包括：绩效管理组织管理措施、运维日常监督检查、运维绩效评估；
3.4、通过对项目总体实施方案的评估，确保成本控制在合理、性价比高的范围内。
4、项目变更控制
协助采购人对项目实施过程中产生的合同变更进行审核，并出具监理意见。尤其是价款变更，投标人应在投标文件中提出明确的价款变更控制方案。
5、项目文档管理
5.1、根据采购人要求提出相应的项目文档管理规范；
5.2、提供一套监理工作常用表格，保证项目资料及时整理、真实完整、分类有序；
5.3、做好监理日记及项目大事记，做好项目协调会、技术研讨会、项目变更、重大问题推进处置等各类会议纪要，管理好实施期间各类技术文件，做好项目监理周报及专题监理报告，组织阶段性项目总结；
5.4、保管各承包人/运维单位提交的技术文件；
5.5、提交验收所需的管理文档汇编。
6、项目合同管理
6.1、参照招标文件、投标文件内容，对签订的合同条款、维护要求进行审核；
6.2、跟踪检查合同的执行情况，确保承包人/运维单位按时履约；
6.3、对合同工期的延误和延期进行审核确认；
6.4、对合同变更、索赔、违约等事宜进行审核确认；
6.5、对项目暂停，复工等事宜进行审核确认；
6.6、根据合同约定，审核承包人/运维单位提交的付款申请，签发付款凭证。
7、项目安全管理
7.1、检查和监督承包人/运维单位的项目实施安全方案、安全措施、保障设备；
7.2、做好安全、环境保护与文明施工的监理工作；
7.3、作为应急保障工作的监督和参与方，应协助采购人建立应急保障工作机制，通过方案制定审核、应急处置跟踪和应急保障事后总结等阶段性手段做好应急保障监理工作；
7.4、对恶劣天气、夜间占道施工，高速路、快速路占道施工，高点监控安装调试等安全风险隐患突出的工作内容开展专项安全监督，做到事前提示、事中监督、事后反馈。
8、项目组织协调
8.1、对于视频监控系统维护出现的可能影响工程进度和质量的情况，及时予以通报并召开相关会议，进行组织协调，出具会议纪要；
8.2、对天桥改造、大修路、多杆合一等前端点位维护工作，监理负责协调组织承包人/运维单位、链路运营商等相关人员开展工作，并督导工作进展；
8.3、根据项目存在的问题或采购人要求，负责协调解决项目建设过程中的各类纠纷；
8.4、投标人应该通过必要的会议制度来实施协调工作，主要包括：项目例会、监理协调会、专题讨论会、专家评审会、阶段工作总结会。
9、其他要求
9.1、针对本项目特点提出监理大纲、监理工作规划和制度；
9.2、针对本项目特点提出合理化建议与监理措施方法，包括：监理合理化建议、措施方法、绩效管理工作建议、日常运维工作考核制度建议等；
9.3、投标人可基于采购人现有的运维管理平台进行数据统计和项目跟踪，提高工作效率。
七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求
（一）监理工作质量要求
1、投标人应遵循国标要求，四控三管一协调，即进度控制、成本控制、质量控制、变更控制、安全管理、合同管理、文档管理、组织协调，保证监理工程能够按时、保质保量完成。
2、投标人根据项目特点制定出详细的监理工作方案，形成一套行之有效的管理手段和管理方法，有力推进维护工作，确保维护期内系统完好率稳步提升，实现视频监控系统“健康管理”。
3、投标人在执行监理合同时建立专项团队，该团队应严格按照合同履行监理责任。团队人员构成包括：项目总监理工程师、总监理工程师代表，监理工程师和其他人员。
3.1、总监理工程师担任过5个以上（含5个）类似项目总监理工程师，具备有效的高级职称，提供证书复印件。
3.2、总监理工程师代表参与过3个以上（含3个）类似项目，具备有效的信息系统监理师或机电安装专业或市政工程专业监理工程师资格证书，提供证书复印件。
★3.3、总监理工程师代表在采购人指定办公场所提供每周5×8小时驻场服务，必须保证在本项目结束前只在本项目负责监理工作，且投标时没有在其他项目上承担监理工作或中标后可完全转移到本项目承担监理工作。提供承诺函并加盖投标人公章。
3.4、监理工程师至少2人，负责开展外场监理任务，应具备有效的信息系统监理师或机电安装专业或市政工程专业监理工程师证书，提供证书复印件。
3.5、总监理工程师代表、监理工程师负责每日定时监督检查各包维护单位工作人员考勤情况，做好工作记录，并向采购人通报系统维护工作情况及所遇到的问题和解决措施。节假日和重要活动（主要包括在北京市举行的大型会议，重要政治、经济、文化活动等）期间，以及恶劣天气、突发事件等情况下，投标人须根据采购人要求加强监理力度。
3.6、监理人员应各尽其责，投标人应保证其机构人员在监理过程中的稳定，如需调整，应书面征求采购人同意后方可更换，调整后应予以书面通知。其中，总监理工程师更换应至少提前7天书面征求采购人意见，其他人员更换应至少提前3天书面征求采购人意见。
4、投标人对各系统维护单位工作情况进行跟踪督促，同时对维护工作完成进度和完成质量进行检查记录，确保各项维护保质保量完成，并由总监理工程师代表定期向采购人汇报。
5、监理团队2名监理工程师负责跟随维护单位监理具体维护工作，考核维护单位工作质量与工作成果，并随时根据采购人要求，增派监理人员对重点工作安排专人现场监督，确保维护工作安全高效开展。根据本项目点位多、零散等特殊性质，以及维护单位的流动性，投标人负责监理人员前往施工现场的交通工具。遇有突发故障、应急抢修等现场维护时，投标人应及时到现场监理，并及时向采购人反馈进度情况。
6、投标人应为本项目监理工作至少提供2辆北京牌照专用机动车辆（可在北京市域内行驶），并在投标文件中列出车辆清单(提供车辆行驶证复印件并加盖投标人公章；若为自有车辆提供投标人承诺或证明文件，若为租赁车辆须同时提供加盖投标人公章的租赁合同复印件；同时承诺如遇限行等无法通行情况，提供符合要求的备用车辆。否则不予认可。）清单所列出的车辆必须专门用于此项目，并保证随时可以使用。
7、投标人必须定时召开（每周一次）由总监理工程师主持的监理例会，向采购人通报项目实施情况及存在的问题和处置措施（必要时发送监理通知），并督促整改，直至问题解决。
8、投标人应协调组织维护单位对维护工作中遇到的问题进行分析研讨，确定解决方案，并由总监理工程师代表上报采购人审核，采购人审核同意后由投标人组织落实。
9、投标人按照采购人要求定期汇总维护单位工作成果，完成阶段性监理工作报告。定期对项目运维情况（包括但不限于设备完好率、系统稳定性等）进行评价，并出具评价报告。
10、投标人应按采购人要求完成涉及本项目1至3包维护工作的其他监理相关未列事项。
（二）监理责任
1、投标人有责任为采购人提供项目顾问咨询意见，有义务帮助各方实现合同所规定的目标，公正维护各方的合法权益。
2.在合同期内及合同终止后，未征得采购人同意，不得泄露与本工程项目有关的资料。
3、如果维护单位在维护工作中不符合技术规范和质量要求，投标人要监督维护单位整改或返工。如维护单位工作不力，可提出调换有关人员。
4、如果维护单位违反合同规定的质量要求和时限，投标人应协助采购人追究其责任。维护单位在维护期内未能按照采购人要求保证设备完好率及系统稳定性，投标人要及时下发监理通知，要求其限时整改，对于整改不到位的维护单位出具处罚意见。
5、如果因投标人监督不力，造成采购人经济损失的，投标人要向采购人赔偿造成的损失。
6、投标人使用采购人提供的设备和物品属采购人所有，在监理工作完成或终止时，应将设备和剩余物品在合同规定的时间和方式移交给采购人。
7、投标人应按采购人要求工作流程监督日常维护全过程，包括每日完成设备故障报修，并督促维护单位抢修、收集整理相关材料反馈采购人等。
8、投标人应配合采购人对本项目维护单位提供的主要部件和整机进行检查和验收。协助办理设备出入库手续，监督设备的使用情况，并做好相关记录文档。
9、投标人每季度配合采购人完成项目结款验收，对各包的维护结算材料（含工作量、维护质量、结算文档等）进行审核并出具审核意见。
10、对使用本项目资金购置的备品备件，单价达到采购人固定资产登记和机房设备管理标准的，由投标人负责协助采购人系统主责单位按照固定资产管理有关规定办理相关手续。
11、在系统维护工作中，投标人负责协助采购人积极做好备品备件以及被替换下设备的固定资产管理工作。对于故障设备无法修复而直接使用备品备件永久替代的设备，由投标人负责协助系统主责单位及时变更相关固定资产信息。
12、投标人须按照要求做好项目的保密工作。
（三）服务方案
投标人按照工作范围、工作内容及要求提出相应的重点难点分析及对策解决方案、总体服务方案（须包括人员、车辆配置情况）、应急处置解决方案等。
（四）付款方式
采购人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付乙方的报酬：以实际工程结算价格乘以中标监理费费率确定。
监理费 = 基价基数（工程合同审计后的结算金额）× 监理中标费率
本合同监理费率取        %。
1、付款按每3个月结算一次，1年服务期共支付4次。
2、每个结算周期结束后，由中标人提供周期内的监理工作总结，采购人确认后，双方签字盖章，采购人向中标人付费,具体金额为合同金额的25%减去违约扣款金额。
3、每笔款项支付前，投标人应向采购人提供等额正式完税发票。
4、本合同约定的付款期限、付款方式，以采购人获得财政资金拨付到采购人账户为前提，因财政资金未拨付到采购人账户，导致采购人无法按时付款的，不视为采购人违约。
（五）其他
1、按照北京市公安局和北京市公安局公安交通管理局的相关规定，在项目执行过程中，采购人发现中标人违约失信情况，将记录在案，并向采购人相关审计、管理部门报备。失信企业以及在公安部、北京市公安局和北京市公安局公安交通管理局等单位政府采购活动中存在行贿、弄虚作假等违法违纪行为的企业，再次参与采购人项目投标的，采购人政府采购部门应在评标现场将有关情况向各位评标专家进行披露。
2、中标人负责协助采购人开展固定资产、机房设备管理工作，详细掌握系统设备型号、数量、安装地点等相关信息，并协助采购人及时做好系统设备固定资产、机房设备信息变更工作，确保固定资产管理信息、机房设备信息与系统设备实际情况一致。
3、当本项目第1至3包中标人提出点位、工艺、用料等方面的变更申请时，本包中标人(监理人)应当根据采购人与第1至3包中标人之间的项目合同等法律文件要求其明确是否同时申请价款变更。若监理人未要求第1至3包中标人明确是否同时申请价款变更,采购人事后与其发生纠纷被司法机关认定构成价款变更增加了采购人付款金额的,增加的金额属于采购人损失，由监理人赔偿。


 1 / 10
